

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H31. 1. 29	中川339（畑）災害復 旧工事	1, 126, 440	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
2	H31. 1. 29	大塚35（田）災害復旧 工事	689, 040	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
3	H31. 1. 29	山下57（田）災害復旧 工事	2, 170, 800 2, 126, 520	一村造園土木	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
4	H31. 1. 29	山下66（田）災害復旧 工事	2, 858, 760 2, 797, 200	一村造園土木	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
5	H31. 1. 29	杉村93（田）災害復旧 工事	1, 168, 560	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
6	H31. 1. 29	田村94（田）災害復旧 工事	6, 051, 240	不調	21社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
7	H31. 1. 29	木下346（田）災害復 旧工事	1, 184, 760	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
8	H31. 1. 29	山中352（田）災害復 旧工事	982, 800	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
9	H31. 1. 29	村上36（田）災害復旧 工事	1, 561, 680	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
10	H31. 1. 29	岩越37（田）災害復旧 工事	4, 264, 920	不調	21社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
11	H31. 1. 29	中川338（田）災害復 旧工事	1, 375, 920	不調	17社	H31. 2. 5	H31. 3. 31
12	H31. 1. 29	美里町総合運動公園グ ラウンド浄化槽整備設 計業務委託	2, 714, 040 2, 592, 000	（株）ジメント	6社	H31. 2. 5	H31. 3. 20
13	H31. 1. 29	普通河川小崎川災害復 旧工事	15, 573, 600 15, 260, 400	（有）大伸企画	16社	H31. 2. 5	H31. 3. 29
14	H31. 1. 29	普通河川田底川災害復 旧工事	12, 614, 400	不調	16社	H31. 2. 5	H31. 3. 29
15	H31. 1. 29	普通河川東谷川災害復 旧工事	40, 368, 240	不調	9社	H31. 2. 5	H31. 3. 29
16	H31. 1. 29	町道太刀高江線改良工 事建物等調査業務委託	2, 462, 400 2, 268, 000	イースト企画設計（有）	6社	H31. 2. 5	H31. 3. 22
17	H31. 1. 29	町道金木鶴越線改良工 事建物等調査業務委託	1, 620, 000 1, 533, 600	（株）九州不動産鑑定所	6社	H31. 2. 5	H31. 3. 22