開　札　結　果　一　覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契　約 予定日	工期
1	H30.3.23	美里町営中央地区災害公営住宅機械設備工事	22,929,480 20,865,600	（有）新和工業	8社	H30.3.29	H30.9.28
2	H30.3.23	美里町営砥用地区災害公営住宅機械設備工事	15,343,560 14,634,000	（株）トモテック	8社	H30.3.29	H30.9.28
3	H30.3.23	普通河川大辻川災害復旧工事	1,534,680 1,501,200	(株）明宝	16社	H30.3.29	H31.1.31
4	H30.3.23	町道勢井下福良線災害復旧工事	4,193,640	不調	20社		H30.10.31
5	H30.3.23	町道金木小崎線災害復旧工事	11,254,680 11,028,960	（株）平野建設	16社	H30.3.29	H30.12.21
6	H30.3.23	普通河川白石野川災害復旧工事	3,997,080 3,888,000	（有）岩本組	10社	H30.3.29	H31.1.31
7	H30.3.23	普通河川白石野川災害復旧工事	8,201,520 7,992,000	（有）岩本組	10社	H30.3.29	H31.1.31
8	H30.3.23	普通河川管ノ谷川災害復旧工事	4,362,120 4,266,000	（有）本山建設	10社	H30.3.29	H31.1.31
9	H30.3.23	町道中川原甲佐岳線災害復旧工事	3,579,120 3,506,760	（有）中川建設	20社	H30.3.29	H30.10.31
10	H30.3.23	普通河川興正寺川災害復旧工事	1,703,160	不調	20社		H31.1.31
11	H30.3.23	宅地耐震化推進(拡充)工事(安部2)	19,545,840 19,148,400	(株）成和工業	16社	H30.3.29	H30.12.21
12	H30.3.23	宅地耐震化推進(拡充)工事(土喰1)	15,172,920 14,869,440	（株）津川建設	16社	H30.3.29	H30.12.21
13	H30.3.23	宅地耐震化推進(拡充)工事(古閑2)	31,048,920 30,423,600	（株）津川建設	9社	H30.3.29	H30.12.21
14	H30.3.23	宅地耐震化推進(拡充)工事(中郡1)	17,811,360 17,452,800	田中建設（株）	11社	H30.3.29	H30.12.21
15	H30.3.23	町道打吹線維持工事	1,008,720 988,200	田中建設（株）	10社	H30.3.29	H30.6.29
16	H30.3.23	社会資本整備総合交付金事業発注者支援業務委託	4,582,440 4,374,000	東和測量設計（株）	7社	H30.4.1	H30.6.29
17	H30.3.23	災害復旧工事発注者支援業務委託	17,982,000 17,064,000	（株）水野建設コンサルタント	7社	H30.4.1	H31.3.30

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契　約 予定日	工期