

## 開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H30.12.27	町道永富柳谷線維持工事	8,810,640 8,456,400	一村造園土木	21社	H31.1.10	H31.3.22
2	H30.12.27	町道二俣線維持工事	2,799,360 2,743,200	(有) 本山建設	11社	H31.1.10	H31.3.29
3	H30.12.27	美里町交通安全施設整備工事	3,953,880 3,834,000	(株) ロードサポート	9社	H31.1.10	H31.3.15
4	H30.12.27	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事48	1,556,280 1,409,400	(有) 米田建設	7社	H31.1.10	H31.3.11
5	H30.12.27	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事49	1,061,640 1,006,560	(資) 米村商店れーべん	7社	H31.1.10	H31.3.11
6	H30.12.27	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事50	1,301,400 1,279,800	(有) 吉本工業	7社	H31.1.10	H31.3.11
7	H30.12.27	林道中央砥用線災害復旧工事1号箇所(6月災)	8,155,080 7,981,200	(株) 西村建設	21社	H31.1.10	H31.3.29
8	H30.12.27	林道中央砥用線災害復旧工事2号箇所(6月災)	5,665,680 5,562,000	(株) 成和工業	21社	H31.1.10	H31.3.29
9	H30.12.27	林道黒木線災害復旧工事(6月災)	1,536,840 1,506,600	(有) 岩本組	11社	H31.1.10	H31.3.29
10	H30.12.27	林道中央砥用線災害復旧工事(7月災)	3,601,800 3,531,600	(有) 本山建設	11社	H31.1.10	H31.3.29
11	H30.12.27	林道黒木線災害復旧工事(7月災)	4,182,840 4,098,600	(有) 岩本組	11社	H31.1.10	H31.3.29
12	H30.12.27	林道柏川線災害復旧工事(7月災)	1,190,160 1,165,320	新誠建設(有)	17社	H31.1.10	H31.3.29
13	H30.12.27	林道早楠線災害復旧工事(7月災)	8,016,840 7,830,000	(株) ニシスイ	21社	H31.1.10	H31.3.29
14	H30.12.27	議会議場音響設備等改修工事設計業務委託	784,080 766,800	(有) アール設備企画	6社	H31.1.10	H31.3.22
15	H30.12.27	美里町備蓄倉庫外構工事	6,496,200 6,361,200	(有) 本田住建	5社	H31.1.10	H31.3.15
16	H30.12.27	美里町福祉保健センター湯の香苑(体育施設)耐震改修設計業務委託	3,110,400 3,013,200	(株) ジメント	7社	H31.1.10	H31.3.28
17	H30.12.27	砥用小学校空調機設置工事	41,173,920 40,284,000	三和電工設備(株)	8社	H31.1.10	H31.3.22
18	H30.12.27	励徳小学校空調機設置工事	50,432,760 49,464,000	(株) トモテック	8社	H31.1.10	H31.3.22
19	H30.12.27	中央小学校空調機設置工事	63,253,440 57,326,400	西邦電気工事(株)	8社	H31.1.10	H31.3.22
20	H30.12.27	砥用中学校空調機設置工事設計業務委託	3,871,800 3,672,000	(株) 宮田設計	7社	H31.1.10	H31.3.22

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契 約 予定日	工期
21	H30. 12. 27	中央中学校空調機設置 工事設計業務委託	2,607,120 2,473,200	(株) 宮田設計	7社	H31. 1. 10	H31. 3. 22
22	H30. 12. 27	美里町トンネル点検業 務委託	12,794,760 12,150,000	東和測量設計(株)	7社	H31. 1. 10	H31. 3. 22
23	H30. 12. 27	桑野104(頭首工)災 害復旧工事	12,938,400 12,679,200	(株) 西村建設	16社	H31. 1. 10	H31. 3. 20