

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H31. 2. 13	打吹川ほか浚渫工事	3,589,920 3,402,000	菊池組 (有)	11社	H31. 2. 20	H31. 3. 22
2	H31. 2. 13	町道北野柚木線改良工 事	48,098,880 47,088,000	(株) 西村建設	9社	H31. 2. 20	H31. 3. 29
3	H31. 2. 13	町道鳥越線改良工事(1 工区)	17,361,000 17,010,000	(有) 岩本組	11社	H31. 2. 20	H31. 3. 29
4	H31. 2. 13	町道柏川朝見線災害復 旧工事	64,210,320 62,920,800	岩田建設 (株)	9社	H31. 2. 20	H31. 3. 29