

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H31. 2. 27	町道柑子野線測量設計 業務委託	1,994,760 1,894,320	(有) ミウラ	7社	H31. 3. 6	H31. 3. 29
2	H31. 2. 27	中川339 (畑) 災害復 旧工事	1,126,440	不調	15社		H31. 3. 31
3	H31. 2. 27	大塚35 (田) 災害復旧 工事	689,040 675,000	(株) 平野建設	15社	H31. 3. 6	H31. 3. 31
4	H31. 2. 27	杉村93 (田) 災害復旧 工事	1,168,560	不調	15社		H31. 3. 31
5	H31. 2. 27	田村94 (田) 災害復旧 工事	6,051,240	不調	19社		H31. 3. 31
6	H31. 2. 27	木下346 (田) 災害復 旧工事	1,184,760 1,161,000	(株) 平野建設	15社	H31. 3. 6	H31. 3. 31
7	H31. 2. 27	山中352 (田) 災害復 旧工事	982,800	不調	15社		H31. 3. 31
8	H31. 2. 27	村上36 (田) 災害復旧 工事	1,561,680 1,530,360	(株) 平野建設	15社	H31. 3. 6	H31. 3. 31
9	H31. 2. 27	岩越37 (田) 災害復旧 工事	4,264,920 4,179,600	(株) 平野建設	19社	H31. 3. 6	H31. 3. 31
10	H31. 2. 27	中川338 (田) 災害復 旧工事	1,375,920	不調	15社		H31. 3. 31