

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H31. 4. 3	応急仮設住宅利活用工事設計業務委託	7,975,800 7,128,000	(株) 産紘設計	7社	H31. 4. 9	H31. 9. 30
2	H31. 4. 3	大辻川ほか浚渫工事	4,242,240 4,147,200	(株) 明宝	18社	H31. 4. 9	H32. 2. 28
3	H31. 4. 3	柏川農道橋架設工事	13,536,720 13,265,640	(株) 平野建設	15社	H31. 4. 9	H32. 3. 27
4	H31. 4. 3	町道第一鳥越線維持工事	4,068,360 3,985,200	(有) 岩本組	8社	H31. 4. 9	H32. 1. 31
5	H31. 4. 3	町道名越谷線改良工事	14,415,840 14,123,160	(有) 大伸企画	15社	H31. 4. 9	H32. 2. 28
6	H31. 4. 3	町道名越谷線改良工事 (函渠工)	24,123,960 23,652,000	(株) 津川建設	8社	H31. 4. 9	H31. 12. 27
7	H31. 4. 3	町道金木鶴越線改良工事	27,405,000 26,848,800	岩田建設 (株)	8社	H31. 4. 9	H31. 12. 27
8	H31. 4. 3	町道永富柳谷線 (舞鹿野橋) 橋梁補修工事	23,405,760 22,896,000	(株) 津川建設	8社	H31. 4. 9	H32. 3. 19
9	H31. 4. 3	町道小田尾線測量設計業務委託	16,545,600 15,768,000	(株) 明進測量設計	9社	H31. 4. 9	H32. 3. 19
10	H31. 4. 3	町道高木線改良工事	25,821,720 25,304,400	田中建設 (株)	8社	H31. 4. 9	H31. 11. 29
11	H31. 4. 3	町道金木鶴越線維持工事	9,378,720 9,190,800	岩田建設 (株)	8社	H31. 4. 9	H32. 1. 31
12	H31. 4. 3	砥用小学校屋内運動場トイレ等改修工事	7,201,440 6,539,184	(有) 吉本工業	7社	H31. 4. 9	H31. 12. 27