

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	R1. 9. 11	美里町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	13,994,200 13,200,000	(株) 十八測量設計	8社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
2	R1. 9. 11	道路・橋梁台帳修正業務委託（中央地区）	1,885,400 1,760,000	(株) 有明測量開発社	6社	R1. 9. 19	R2. 2. 28
3	R1. 9. 11	道路・橋梁台帳修正業務委託（砥用地区）	2,409,000 2,310,000	(株) 西日本建設測地社	6社	R1. 9. 19	R2. 2. 28
4	R1. 9. 11	普通河川白石野川災害復旧工事	5,207,400 5,102,900	(有) 渡辺建設	8社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
5	R1. 9. 11	普通河川白石野川災害復旧工事	2,469,500 2,398,000	(有) 岩本組	8社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
6	R1. 9. 11	町道襲川線災害復旧工事	2,316,600 2,266,000	菊池組（有）	8社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
7	R1. 9. 11	町道北野柚木線災害復旧工事	3,065,700 3,003,000	(株) 西村建設	19社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
8	R1. 9. 11	町道北野柚木線災害復旧工事	2,065,800 2,024,000	(有) 酒井工務店	16社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
9	R1. 9. 11	町道貫平五ヶ瀬線災害復旧工事	2,791,800 2,735,700	(株) 平野建設	16社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
10	R1. 9. 11	町道峙原小敷迫線災害復旧工事	2,731,300 2,673,000	(有) 中川建設	16社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
11	R1. 9. 11	町道士喰内山線維持工事	1,400,300 1,371,700	新誠建設（有）	16社	R1. 9. 19	R1. 12. 13
12	R1. 9. 11	町道栗崎柑子野線維持工事	4,825,700 4,728,900	新誠建設（有）	19社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
13	R1. 9. 11	町道椿線維持工事	3,922,600 3,850,000	(有) 本山建設	8社	R1. 9. 19	R2. 1. 31
14	R1. 9. 11	町道船津金木線測量設計業務委託	6,983,900 6,600,000	(有) ミウラ	6社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
15	R1. 9. 11	町道中川原甲佐岳線改良工事	10,907,600 10,692,000	(有) 中川建設	17社	R1. 9. 19	R2. 3. 19
16	R1. 9. 11	小筵地区耐震性貯水槽設置工事	6,490,000 6,325,000	(有) 岩本組	8社	R1. 9. 19	R2. 3. 27
17	R1. 9. 11	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事25	1,081,300	不調	6社	R1. 9. 19	R1. 12. 18