

開札結果一覧

単位：円

| No. | 開札 年月日 | 件名 | 予定価格（税込） 落札金額（税込） | 落札業者 | 指名 業者数 | 契約 予定日 | 工期 |
|-----|------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | R1. 11. 26 | 美里町簡易水道事業水源調査（小筵荒崎）業務委託 | 1,997,600 1,870,000 | (株) アバンス | 7社 | R1. 12. 3 | R2. 2. 28 |
| 2 | R1. 11. 26 | 町道白石野線（第一本村橋）橋梁補修設計業務委託 | 8,692,200 8,250,000 | (株) 十八測量設計 | 7社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 3 | R1. 11. 26 | 町道目磨今線（馬門橋）橋梁調査業務委託 | 15,728,900 14,850,000 | (株) 十八測量設計 | 10社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 4 | R1. 11. 26 | 町道前畑線維持工事 | 1,386,000 1,295,800 | (有) 渡辺建設 | 8社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 5 | R1. 11. 26 | 町道堅志田線維持工事 | 3,671,800 3,575,000 | 菊池組（有） | 6社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 6 | R1. 11. 26 | 町道馬場・豊野線維持工事 | 4,796,000 4,697,000 | 田中建設（株） | 6社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 7 | R1. 11. 26 | 町道士喰大窪線維持工事 | 2,323,200 2,266,000 | (株) 成和工業 | 14社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 8 | R1. 11. 26 | 町道小長野高江線維持工事 | 4,690,400 4,595,800 | (株) 平野建設 | 19社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 27 |
| 9 | R1. 11. 26 | 大沢水川浚渫工事 | 4,147,000 3,894,000 | 菊池組（有） | 8社 | R1. 12. 3 | R2. 2. 28 |
| 10 | R1. 11. 26 | 下福良用水路災害復旧工事 | 16,868,500 | 不調 | 17社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 31 |
| 11 | R1. 11. 26 | 古閑A20（田）災害復旧工事 | 1,005,400 | 不調 | 16社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 12 | R1. 11. 26 | 古閑B21（田）災害復旧工事 | 852,500 | 不調 | 16社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 13 | R1. 11. 26 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事29 | 1,377,200 1,375,000 | (株) トモテック | 6社 | R1. 12. 3 | R2. 1. 20 |
| 14 | R1. 11. 26 | 町道名越谷線測量設計業務委託 | 32,663,400 31,130,000 | (株) 明進測量設計 | 10社 | R1. 12. 3 | R2. 3. 19 |
| 15 | R1. 11. 26 | 町有住宅中央庁舎復興団地浄化槽設置工事 | 20,366,500 18,810,000 | (有) 米田建設 | 6社 | R1. 12. 3 | R2. 2. 14 |
| 16 | R1. 11. 26 | 町有住宅中央庁舎復興団地改修工事 | 68,632,300 67,562,000 | (有) 本田住建 | 6社 | R1. 11. 28 | R2. 3. 19 |
| 17 | R1. 11. 26 | 町有住宅くすのき平復興団地改修工事 | 60,057,800 59,235,000 | (有) 平永建設 | 6社 | R1. 11. 28 | R2. 3. 19 |