

## 開札結果一覧

単位：円

開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
R3. 2. 9	普通河川谷子川災害復 旧工事	7,855,100 7,678,000	(有) 大伸企画	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 19
R3. 2. 9	普通河川田底川災害復 旧工事	2,026,200 1,985,500	(株) 西村建設	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 19
R3. 2. 9	普通河川興正寺川災害 復旧工事	3,168,000 3,102,000	岩田建設 (株)	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 19
R3. 2. 9	町道岩下線災害復旧工 事	31,533,700 30,899,000	田中建設 (株)	9社	R3. 2. 17	R3. 3. 19
R3. 2. 9	間部1 (田) 災害復旧 工事	921,800 896,500	(有) 大伸企画	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	新田2 (田) 災害復旧 工事	3,150,400 3,086,600	新誠建設 (有)	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	福岡3 (田) 災害復旧 工事	921,800 903,100	新誠建設 (有)	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	本住4 (田) 災害復旧 工事	1,516,900 1,486,100	新誠建設 (有)	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	工藤5 (田) 災害復旧 工事	3,163,600 3,099,800	新誠建設 (有)	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	松本6 (田) 災害復旧 工事	5,551,700 5,445,000	(有) 中川建設	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	吉田A7 (田) 災害復旧 工事	2,332,000 2,261,600	勉建設 (有)	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	吉田B8 (田) 災害復旧 工事	1,723,700 1,672,000	勉建設 (有)	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31

単位：円

開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
R3.2.9	上野9（田）災害復旧 工事	1,613,700 1,565,300	勉建設（有）	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	松岡10（田）災害復旧 工事	1,558,700 1,511,400	勉建設（有）	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	片山11（田）災害復旧 工事	1,296,900 1,258,400	勉建設（有）	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	長戸12（田）災害復旧 工事	1,569,700 1,529,000	（株）一村造園土木	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	岩越13（田）災害復旧 工事	775,500 759,000	（有）岩越建設	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	村上14（田）災害復旧 工事	737,000 721,600	（有）岩越建設	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	石坂15（田）災害復旧 工事	821,700 792,000	（有）新和工業	10社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	安田16（田）災害復旧 工事	1,963,500 1,923,900	新誠建設（有）	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	山田17（田）災害復旧 工事	1,141,800 1,111,000	（株）一村造園土木	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	新納A18（田）災害復 旧工事	2,154,900 2,110,900	（有）岩越建設	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	山本19（田）災害復旧 工事	947,100 924,000	（株）一村造園土木	18社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	新納B20（田）災害復 旧工事	4,956,600 4,856,500	（有）岩越建設	21社	R3.2.17	R3.3.31
R3.2.9	岩越21（田）災害復旧 工事	954,800 935,000	（有）岩越建設	18社	R3.2.17	R3.3.31

単位：円

開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
R3. 2. 9	米田22（田）災害復旧 工事	1,802,900 1,766,600	（有）岩越建設	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	野口24（田）災害復旧 工事	9,802,100 9,605,200	（有）岩越建設	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	長木25（田）災害復旧 工事	737,000 712,800	（有）渡辺建設	10社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	廣野26（田）災害復旧 工事	1,617,000 1,584,000	（有）岩本組	10社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	内永27（田）災害復旧 工事	1,679,700 1,639,000	（有）大伸企画	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	村上28（田）災害復旧 工事	1,456,400 1,419,000	（株）一村造園土木	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	内田29（田）災害復旧 工事	1,351,900 1,320,000	（株）一村造園土木	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	松村30（田）・畝野 102（道路）災害復旧 工事	3,005,200 2,915,000	勉建設（有）	21社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	山中31（田）災害復旧 工事	1,157,200 1,133,000	（株）西村建設	18社	R3. 2. 17	R3. 3. 31
R3. 2. 9	中川23（田）・貫平 101（道路）災害復旧 工事	13,631,200 13,365,000	（株）平野建設	17社	R3. 2. 17	R3. 3. 31