開　札　結　果　一　覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契　約 予定日	工期
1	H30.4.25	美里町備蓄倉庫整備工事設計業務委託	4,709,880 4,298,400	（株）髙木冨士川計画事務所	7社	H30.5.7	H31.3.22
2	H30.4.25	林道中央砥用線用地確定測量業務委託	4,816,800 4,590,000	（株）明進測量設計	7社	H30.5.7	H30.8.31
3	H30.4.25	林道萱野小筵線舗装工事	2,415,960 2,376,000	（有）渡辺建設	9社	H30.5.7	H30.6.30
4	H30.4.25	平成２９年度（繰越）林道早楠線開設工事（１工区）	47,121,480 46,116,000	（株）ニシスイ	9社	H30.5.7	H31.1.31
5	H30.4.25	フォレストアドベンチャー・美里駐車場舗装工事	3,816,720 3,726,000	（株）西村建設	19社	H30.5.7	H30.6.30
6	H30.4.25	美里町簡易水道事業統合認可申請書作成業務及び固定資産台帳作成業務委託	8,499,600 7,560,000	オリジナル設計（株）熊本営業所	7社	H30.5.7	H31.3.20
7	H30.4.25	砥用小学校空調機設置工事設計業務委託	1,915,920 1,814,400	（株）宮田設計	6社	H30.5.7	H30.9.28
8	H30.4.25	励徳小学校空調機設置工事設計業務委託	2,314,440 2,192,400	（株）宮田設計	6社	H30.5.7	H30.9.28
9	H30.4.25	中央小学校空調機設置工事設計業務委託	2,234,520 2,116,800	（株）宮田設計	6社	H30.5.7	H30.9.28
10	H30.4.25	町道名越谷線改良工事	42,400,800 41,547,600	（株）津川建設	9社	H30.5.7	H31.1.31
11	H30.4.25	福祉保健センター湯の香苑避難経路整備工事	798,120 781,920	（有）岩本組	10社	H30.5.7	H30.8.31
12	H30.4.25	老人福祉センター駐車場補修工事	5,488,560 5,313,600	一村造園土木	20社	H30.5.7	H30.10.31