

## 開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H30. 5. 17	美里町中央公民館耐震 診断業務委託	3,505,680 3,348,000	(株) ジメント	7社	H30. 5. 22	H30. 12. 21
2	H30. 5. 17	町道船津今村線改良工 事	48,570,840 47,520,000	(株) ニシスイ	9社	H30. 5. 22	H31. 1. 31
3	H30. 5. 17	砥用中学校屋内消火栓 配管改修工事	4,054,320 3,942,000	(株) トモテック	8社	H30. 5. 22	H30. 9. 28
4	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事1	1,297,080 1,177,200	(有) 新和工業	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
5	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事2	1,040,040 946,080	(資) 米村商店れーべん	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
6	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事3	1,503,360 1,365,120	(有) 新和工業	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
7	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事4	1,306,800 1,304,640	(有) トスイ	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
8	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事5	1,291,680 1,175,040	(資) 米村商店れーべん	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
9	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事6	1,096,200 1,094,040	(有) 吉本工業	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
10	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事7	1,220,400 1,188,000	(有) 米田建設	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
11	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事8	1,427,760 1,427,220	(資) 米村商店れーべん	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
12	H30. 5. 17	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事9	953,640 896,400	(有) 米田建設	8社	H30. 5. 22	H30. 7. 20
13	H30. 5. 17	町道上霧中川原線維持 工事	3,707,640 3,628,800	(株) ニシスイ	20社	H30. 5. 22	H30. 10. 31
14	H30. 5. 17	町道勢井下福良線災害 復旧工事	4,747,680 4,644,000	岩田建設 (株)	20社	H30. 5. 22	H31. 3. 22
15	H30. 5. 17	普通河川興正寺川災害 復旧工事	1,883,520 1,841,400	(有) 酒井工務店	16社	H30. 5. 22	H31. 3. 22
16	H30. 5. 17	普通河川田底川災害復 旧工事	12,418,920	不落	16社	H30. 5. 22	H31. 3. 22
17	H30. 5. 17	普通河川田底川災害復 旧工事	3,900,960 3,823,200	一村造園土木	20社	H30. 5. 22	H31. 3. 22
18	H30. 5. 17	普通河川東谷川災害復 旧工事	40,309,920	不調	9社	H30. 5. 22	H31. 3. 22
19	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(土喰2)	5,347,080 5,238,000	新誠建設 (有)	20社	H30. 5. 22	H31. 1. 31
20	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(名越谷1)	3,441,960 3,369,600	(有) 大伸企画	20社	H30. 5. 22	H30. 12. 21

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契 約 予定日	工期
21	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(豊富1)	3,682,800 3,607,200	(株) 津川建設	20社	H30. 5. 22	H30. 12. 21
22	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(涌井1)	9,232,920 9,048,240	勉建設 (有)	20社	H30. 5. 22	H31. 1. 31
23	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(川越1)	3,596,400 3,520,800	(株) 明宝	20社	H30. 5. 22	H30. 12. 21
24	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(原町1)	8,993,160 8,812,800	(株) 成和工業	20社	H30. 5. 22	H31. 1. 31
25	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(白石野1)	10,729,800 10,530,000	(有) 岩本組	20社	H30. 5. 22	H31. 1. 31
26	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(畝野2)	9,451,080 9,262,080	勉建設 (有)	20社	H30. 5. 22	H31. 1. 31
27	H30. 5. 17	宅地耐震化推進(拡充) 工事(畝野3)	6,577,200 6,445,440	勉建設 (有)	20社	H30. 5. 22	H31. 1. 31