開　札　結　果　一　覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契　約 予定日	工期
1	H30.5.31	美里町福祉保健センター湯の香苑耐震診断業務委託	4,905,360 4,698,000	（株）ジメント	7社	H29.6.7	H30.11.30
2	H30.5.31	美里町福祉保健センター湯の香苑（体育施設）耐震診断業務委託	3,661,200 3,510,000	（株）ジメント	7社	H29.6.7	H30.11.30
3	H30.5.31	中川339（畑）災害復旧工事	982,800	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
4	H30.5.31	園田31（田）災害復旧工事	2,558,520 2,506,680	（有）岩越建設	16社	H29.6.7	H31.3.20
5	H30.5.31	大塚35（田）災害復旧工事	623,160	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
6	H30.5.31	山下57（田）災害復旧工事	1,886,760	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
7	H30.5.31	山下66（田）災害復旧工事	2,488,320	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
8	H30.5.31	杉村93（田）災害復旧工事	1,021,680	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
9	H30.5.31	田村94（田）災害復旧工事	5,277,960	不調	20社	H29.6.7	H31.3.20
10	H30.5.31	木下346（田）災害復旧工事	1,038,960	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
11	H30.5.31	山中352（田）災害復旧工事	855,360	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
12	H30.5.31	村上36（田）災害復旧工事	1,366,200	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20
13	H30.5.31	岩越37（田）災害復旧工事	3,786,480	不調	20社	H29.6.7	H31.3.20
14	H30.5.31	下田337（田）災害復旧工事	1,317,600 1,290,600	（株）平野建設	16社	H29.6.7	H31.3.20
15	H30.5.31	中川338（田）災害復旧工事	1,199,880	不調	16社	H29.6.7	H31.3.20