

開札結果一覧

単位：円

| No. | 開札 年月日 | 件名 | 予定価格（税込） 落札金額（税込） | 落札業者 | 指名 業者数 | 契約 予定日 | 工期 |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | H30. 8. 17 | 御坂遊歩道周辺施設整備工事 | 17,242,866 17,064,000 | (有) 三浦建設 | 5社 | H30. 8. 23 | H31. 1. 31 |
| 2 | H30. 8. 17 | 中央公民館屋根防水工事 | 8,488,800 8,319,024 | 誉産業(株) | 6社 | H30. 8. 23 | H30. 12. 28 |
| 3 | H30. 8. 17 | 町道船津今村線改良工事(2工区) | 22,712,400 22,226,400 | (株) ニシスイ | 9社 | H30. 8. 23 | H31. 1. 31 |
| 4 | H30. 8. 17 | 美里町ため池ハザードマップ作成業務委託(美里3) | 8,945,640 8,041,680 | (株) パスコ 熊本支店 | 7社 | H30. 8. 23 | H31. 2. 28 |
| 5 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事14 | 1,384,560 1,384,020 | (資) 米村商店れーべん | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 6 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事15 | 1,113,480 1,111,860 | (有) 吉本工業 | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 7 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事16 | 1,488,240 1,486,458 | (有) 吉本工業 | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 8 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事17 | 1,488,240 1,350,000 | (有) 川上商店 | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 9 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事18 | 1,283,040 1,244,160 | (有) 米田建設 | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 10 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事19 | 1,076,760 1,044,360 | (有) トスイ | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 11 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事20 | 1,332,720 1,220,400 | (資) 米村商店れーべん | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 12 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事21 | 1,048,680 1,016,280 | (有) 米田建設 | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 13 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事22 | 1,326,240 1,203,120 | (資) 米村商店れーべん | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 19 |
| 14 | H30. 8. 17 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽設置工事23 | 1,061,640 1,029,240 | (有) トスイ | 7社 | H30. 8. 23 | H30. 10. 31 |