

## 開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格（税込） 落札金額（税込）	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H30.10.3	砥用庁舎駐車場補修工事	4,755,240 4,660,200	新誠建設（有）	21社	H30.10.10	H31.2.1
2	H30.10.3	林道点検診断・保全整備事業委託	5,680,800 5,292,000	（株）水野建設コンサルタント	7社	H30.10.10	H31.3.8
3	H30.10.3	町道坂貫線舗装補修工事	23,102,280 22,636,800	（株）津川建設	9社	H30.10.10	H31.3.22
4	H30.10.3	普通河川小崎川災害復旧工事	15,326,280	不調	16社		H31.3.22
5	H30.10.3	普通河川田底川災害復旧工事	12,166,200	不調	16社		H31.3.22
6	H30.10.3	普通河川東谷川災害復旧工事	39,939,480	不調	9社		H31.3.22
7	H30.10.3	町道鳥越線改良工事 （2工区）	46,504,800 45,576,000	（有）本山建設	9社	H30.10.10	H31.3.22
8	H30.10.3	町道高木線改良工事建物等調査業務委託	2,278,800 2,160,000	（株）未来補償コンサルタント	6社	H30.10.10	H30.11.20
9	H30.10.3	町道名越谷線改良工事 （2工区）	2,641,680 2,588,760	（有）大伸企画	17社	H30.10.10	H31.1.31
10	H30.10.3	道路・橋梁台帳修正業務委託（中央地区）	1,976,400 1,836,000	（株）有明測量開発社	6社	H30.10.10	H31.2.28
11	H30.10.3	道路・橋梁台帳修正業務委託（砥用地区）	2,721,600 2,592,000	（株）西日本建設測地社	6社	H30.10.10	H31.2.28
12	H30.10.3	町道船津吐合線吐合橋橋梁補修設計業務委託	8,169,120 7,722,000	（株）十八測量設計	8社	H30.10.10	H31.1.31
13	H30.10.3	町道馬場・豊野線大倉橋橋梁補修設計業務委託	8,082,720 7,560,000	（株）十八測量設計	8社	H30.10.10	H31.1.31
14	H30.10.3	美里町橋梁定期点検業務委託（H29）	25,120,800 23,760,000	（株）十八測量設計	8社	H30.10.10	H31.2.22
15	H30.10.3	美里町橋梁定期点検業務委託（H30）	12,290,400 11,664,000	（株）三和測量設計社	7社	H30.10.10	H31.2.22
16	H30.10.3	町道勢井下福良線用地測量業務委託	11,826,000 11,232,000	（株）水野建設コンサルタント	7社	H30.10.10	H31.3.22
17	H30.10.3	町道小長野高江線維持工事	3,022,920 2,962,440	（株）平野建設	21社	H30.10.10	H31.2.28
18	H30.10.3	永富復興団地周辺整備工事	4,055,400 3,963,600	一村造園土木	21社	H30.10.10	H31.1.31
19	H30.10.3	町道小筵・松野原線舗装補修工事	45,256,320 44,280,000	松本建設（株）	9社	H30.10.10	H31.1.31
20	H30.10.3	高田2（田）災害復旧工事	1,497,960 1,463,400	（有）酒井工務店	17社	H30.10.10	H31.3.20

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契 約 予定日	工期
21	H30. 10. 3	鎌田3 (田) 災害復旧 工事	1,080,000 1,058,400	(有) 大伸企画	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
22	H30. 10. 3	有住4 (田) 災害復旧 工事	1,038,960 1,015,200	(有) 酒井工務店	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
23	H30. 10. 3	安田5 (田) 災害復旧 工事	1,224,720 1,199,880	(株) 平野建設	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
24	H30. 10. 3	平野6 (田) 災害復旧 工事	1,551,960 1,520,640	新誠建設 (有)	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
25	H30. 10. 3	田村7 (田) 災害復旧 工事	3,346,920	不調	21社		H31. 3. 20
26	H30. 10. 3	松村14 (田) 災害復旧 工事	676,080 658,800	(有) 酒井工務店	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
27	H30. 10. 3	増永16 (田) 災害復旧 工事	1,722,600 1,688,040	勉建設 (有)	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
28	H30. 10. 3	福原17 (田) 災害復旧 工事	1,000,080 979,560	勉建設 (有)	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
29	H30. 10. 3	内田18 (田) 災害復旧 工事	1,041,120 1,019,520	(株) 平野建設	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
30	H30. 10. 3	岩坂19 (田) 災害復旧 工事	1,429,920 1,400,760	(株) 平野建設	17社	H30. 10. 10	H31. 3. 20
31	H30. 10. 3	古閑A20 (田) 災害復 旧工事	938,520	不調	17社		H31. 3. 20
32	H30. 10. 3	古閑B21 (田) 災害復 旧工事	794,880	不調	17社		H31. 3. 20
33	H30. 10. 3	くすのき平団地道路区 画線整備工事	997,920 976,320	山王 (株)	5社	H30. 10. 10	H31. 1. 31
34	H30. 10. 3	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事24	1,055,160 1,047,600	(有) トスイ	7社	H30. 10. 10	H30. 12. 14
35	H30. 10. 3	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事25	1,043,280 948,240	(有) 米田建設	7社	H30. 10. 10	H30. 12. 14
36	H30. 10. 3	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事26	1,075,680 1,000,080	(有) 新和工業	7社	H30. 10. 10	H30. 12. 14
37	H30. 10. 3	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事27	1,582,200 1,436,292	(有) 新和工業	7社	H30. 10. 10	H30. 12. 14
38	H30. 10. 3	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事28	1,441,800 1,436,400	(株) トモテック	7社	H30. 10. 10	H30. 12. 14
39	H30. 10. 3	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事29	2,035,800 1,945,000	(有) 吉本工業	7社	H30. 10. 10	H30. 12. 14