

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H30. 11. 20	町道金木鶴越線維持工 事	9,985,680 9,784,800	岩田建設 (株)	21社	H30. 11. 28	H31. 3. 22
2	H30. 11. 20	町道福佐線維持工事	3,697,920 3,618,000	(有) 岩本組	11社	H30. 11. 28	H31. 3. 22
3	H30. 11. 20	宅地耐震化推進(拡充) 工事(中1)	31,385,880 30,780,000	(有) 本山建設	9社	H30. 11. 28	H31. 3. 22
4	H30. 11. 20	宅地耐震化推進(拡充) 工事(二和田1)	27,706,320 27,151,200	(株) 津川建設	9社	H30. 11. 28	H31. 3. 22
5	H30. 11. 20	町道金木鶴越線改良工 事	23,937,120 23,436,000	岩田建設 (株)	9社	H30. 11. 28	H31. 3. 22
6	H30. 11. 20	宅地耐震化推進事業 (拡充事業)調査測量設 計業務委託(追加分)	3,654,720 3,456,000	(株) 水野建設コンサルタント	6社	H30. 11. 28	H31. 1. 31
7	H30. 11. 20	下福良用水路災害復旧 工事	16,093,080	不調	16社		H31. 3. 25
8	H30. 11. 20	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事 (茂見英樹邸)	1,397,520 1,382,400	(有) 吉本工業	7社	H30. 11. 28	H31. 1. 25